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                                   A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
A.1  Identifika ční údaje 

 

A.1.1   Údaje o stavbě 

- Název stavby :  DOMOV DŮCHODCŮ – SO-04: OBJEKT D, PROVOZNÍ OBJEKT 

                                  NA P.P.Č. 2311/67, K.Ú. ROUDNICE NAD LABEM 

- Místo stavby : p.p.č. 2311/67, k.ú. Roudnice nad Labem     

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu provozního objektu u domova důchodců. 

Jedná se o samostatně stojící, zděný, jednopodlažní, nepodsklepený objekt 

obdélníkového tvaru. Objekt bude stát vedle stávající garáže a mezi nimi bude provedený 

přístřešek. Střecha objektu a přístřešku bude pultová se sklonem 5°. Objekt bude mít 

celkovou zastavěnou plochu 75,2 m2. Krytinu bude tvořit falcovaný plech. 

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem 

 

A.1.3  Zpracovatel projektové dokumentace 

 

PROEFEKT - projekční kancelář  

Špindlerova 672, 413 01 Roudnice n. L. 

           IČO 640 13 111, DIČ CZ 7308012756 

 

Stavební část: Jiří Aust  

autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0401465  
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Požárně bezpečností řešení stavby: Ing. Mrázek Aleš 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a požární bezpečnost staveb  

ČKAIT  0402288 

 

Elektroinstalace: Miroslav Kvintus 

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace    

elektrotechnická zařízení ČKAIT  0400970 

 

Statická část: Ing. Novák Petr 

autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb  ČKAIT 0401681 

 

Geodetické zaměření: Ing. Krejný Miloslav 

úředně oprávněný zeměměřičský inženýr  

 

 

A.2  Seznam vstupních podklad ů 

- prohlídka pozemku s objednatelem 

- snímek z katastrální mapy 

- výpis z katastru nemovitostí 

- výškopisné a polohopisné zaměření pozemku – geodeti 

 

A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba objektu bude probíhat na p.č. 2311/67, k.ú. Roudnice nad Labem.      

 

b) Údaje o ochraně území (památková zóna, zvláště chráněné uzemí, záplavové 
území apod.) 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Řípu.  
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c) Údaje o odtokových poměrech  

Nemění se. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Je v souladu. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentaci 

Stavba je prováděna v souladu s platným územním plánem obce 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

do projekt. dokumentace jsou zapracovány vyjádření dotčených orgánů. 

!!!!! P ŘI PROVÁDĚNÍ VEŠKERÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ V ČETNĚ PŘÍPOJEK 

IS JE TŘEBA DBÁT VEŠKERÝCH PODMÍNEK VYPLÝVAJÍCÍCH Z T ĚCHTO 

VYJÁDŘENÍ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE - PŘÍLOHA E 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Neřeší se. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Neřeší se. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
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• Pozemek p.č. 2311/67:  

Vlastník:   

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem 

výměra 3079 m2, druh pozemku: orná půda 
 

A.4   Údaje  o stavb ě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Provozní objekt. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Uvedená stavba je trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu. Při řešení stavby 

není vzhledem k jejímu charakteru uvažováno řešení přístupu a užívání stavby osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Jsou splněny.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Neřeší se. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

- zastavěná plocha            : 75,2 m2 

- obestavěný prostor            : cca 300 m3 

- užitná plocha   :  72,3 m2 

- sklon střech   : provozní objekt a přístřešek 5° 

- výška hřebene   : +4,040m (od +-0,000) 

             

i) Základní bilance stavby 

Viz. Profese 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude realizována ihned po vydání stavebního povolení. Doba výstavby cca 3-6 

měsíců. Jedná se o standardní stavbu bez zvláštních stavebních prací. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Odhad orientačních investičních nákladů na stavbu dle obestavěného prostoru je cca 

2.000.000,-Kč.  

 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

Provozní objekt a přístřešek 

 

- výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb (pokud se ve stavb ě vyskytují) 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 

 

 
Datum: říjen ’21                                           Vypracoval:  Jiří Aust 
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B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Staveniště je standartní, rovné. Bez požadavku na kácení vzrostlé zeleně.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla provedena prohlídka staveniště s objednatelem.  

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dodržena. Požárně nebezpečný prostor je 

stanoven v PBŘ (výkresová část). 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Řípu. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

Není předpoklad nadměrného obtěžování okolí navrženou stavbou jak při vlastní 

výstavbě tak následným užíváním. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Nejsou. 
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h) Územně technické podmínky 

Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu areálu a technickou 

infrastrukturu (elektro – ČEZ).  

 

i) Věcné a časové vazby stavby 

Stavba bude realizována ihned po vydání stavebního povolení. 

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

- zastavěná plocha            : 75,2 m2 

- obestavěný prostor            : cca 300 m3 

- užitná plocha   :  72,3 m2 

- sklon střech   : provozní objekt a přístřešek 5° 

- výška hřebene   : +4,040m (od +-0,000) 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Projektová dokumentace řeší novostavbu provozního objektu u domova důchodců. 

Jedná se o samostatně stojící, zděný, jednopodlažní, nepodsklepený objekt 

obdélníkového tvaru. Objekt bude stát vedle stávající garáže a mezi nimi bude provedený 

přístřešek. Střecha objektu a přístřešku bude pultová se sklonem 5°. Objekt bude mít 

celkovou zastavěnou plochu 75,2 m2. Krytinu bude tvořit falcovaný plech. 

 

- střešní krytina:                 - krytina – falcovaný plech 

- svody, žlaby:                    - TiZn  
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- výplně otvorů:   - segmentová vrata  - barva šedá 

                     - okna plastová – barva šedá 

- úpravy povrchů:               - obklad – dřevěné palubky 

                     - fasáda – barva světle modrá 

                     - sokl – šedý marmolit  

    - dřevěné prvky opatřeny ochrannými nátěry (okrová barva) 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při řešení stavby není vzhledem k jejímu charakteru uvažováno řešení přístupu a užívaní 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a příslušných 

norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné užívání.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Stavba provozního objektu bude zděná, jednopodlažní, nepodsklepená s pultovou 

střechou. Stavba bude provedena v klasické technologii stavebního systému Heluz - 

obvodové nosné zdivo, vnitřní nosné zdivo, překlady. Krov pultové střechy bude tvořen 

pozednicemi, vaznicí a krokvemi. Stavba bude založena na základových pasech z tvárnic 
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ztraceného bednění. 

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace a podle technologických 

postupů výrobce materiálů. 

 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

- Zdivo obvodové bude vyzděno z tvarovek Heluz Family 44 2v1 broušené, vnitřní nosné 

zdivo bude vyzděno z tvarovek Heluz Family 25 broušené. Systémové budou i překlady 

nad stavebními otvory. Nosné zdivo bude vyztuženo železobetonovými věnci. 

- Stropní konstrukce –Stropy budou tvořeny zavěšeným SDK podhledem na kovovém 

roštu a krokvích. 

 - Základy - obvodové zdivo bude založeno na základových pasech. Základové pasy 

budou provedeny z tvárnic ztraceného bednění tl. 400 mm. Podklad z betonu prostého 

bude mít š. 600 mm a mocnost 250mm.  

- Krov - tvořen pozednicemi, krokvemi a vaznicí.   

- Střecha – pultová se sklonem 5°. Krytinu bude tvořit falcovaný plech. 

Ve skladbě střechy bude použita hydroizolace.  

Izolace proti zemní vlhkosti - v podlaze v 1.NP bude použito hydroizolační souvrství 

s asfaltových pásů.  

   -  Tepelná izolace:  

V podlaze 1.NP bude použito 30 mm tepelné izolace – podlahový polystyren. Ve skladbě 

stropu (v podstřeší) je použito 250 mm minerální vlny.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

PRŮKAZ STATICKÝM VÝPOČTEM, ŽE STAVBA JE NAVRŽENA TAK, ABY JEJÍ 
ZATÍŽENÍ NA NÍ PŮSOBÍCÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY A UŽÍVÁNÍ NEMĚLO ZA 
NÁSLEDEK:  
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a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřístupného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Navržení nových nosných konstrukcí bylo zpracováno Ing. Petrem Novákem - 

autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb. Je zapracováno v PD. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení – neřeší se 

b) výčet technických a technologických zařízení – neřeší se 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. samostatná příloha – D.1.3 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není potřeba zpracovávat PENB. 

 

B.2.10    Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při stavbě budou 

dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při 

provádění stav. prací je nutno dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Během realizace stavby se nepředpokládá narušení ani poškození životního 

prostředí a veškeré použité materiály na stavbě budou splňovat příslušné normy a 

ekologické předpisy, včetně jejich likvidace a recyklace odpadu. Dle zákona č. 541/2020 

Sb. o odpadech, a dle nové vyhlášky 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 

musí být odpad ze stavebních prací roztříděn a nabídnut k využití. Pokud jej nelze využít, 

musí být zneškodněn na zařízení k tomu určeným. 
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B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Výskyt jiných škodlivých vlivů (agresivní spodní vody, seismicita, poddolování) není 

dokázán - neuvažuje se.  

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Elektro  – Objekt bude napojen ze stávající pojistkové skříňky na sousedním 

objektu.  Vnitřní rozvody elektroinstalace jsou řešeny v příloze (D.1.4. - Technika 

prostředí staveb). 

Odvětrání - Větrání v místnostech je přirozené – okny. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Neřeší se. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

netýká se této stavby 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající.   

c) doprava v klidu 

neřeší se 

d) pěší a cyklistické stezky 

neřeší se 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  - bude výškově upraven okolní terén dle projektové dokumentace 

b) použité vegetační prvky  - neřeší se 

c) biotechnické opatření - neřeší se 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Budoucí provoz stavby je navržen tím způsobem, že neznečišťuje a nepoškozuje životní 

prostředí, jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

neřeší se 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou dodržena. 

 

B.7 Ochrana  obyvatelstva 

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení a stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiál se bude zpracovávat ihned po přívozu na staveniště, pokud bude nutno 

jej dočasně uskladnit, bude zřízen dočasný přístřešek.  

 

b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z přilehlé místní komunikace.   

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související a sanace,demolice,kácení dřevin 

Budou respektovány stávající okolní objekty, oplocení a IS. Požadavek na kácení dřevin 

nevzniká. 

 

f) maximální zábory pro staveniště  

Staveniště bude na vlastním pozemku p.č. 2311/67, k.ú. Roudnice nad Labem. Staveniště 
bude oploceno. 

 

g)  maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě, jejich 
likvidace 

Při stavbě bude vzniklý odpad tříděn, řádně uložen na staveništi a následně odvezen na 

řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadních látek zajistí zhotovitel jejich 
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řádné oddělení a bezpečné uložení a zabezpečí, aby nemohly být zneužity cizími 

osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být 

spalovány na volném prostranství. 

 

Katalogové 
číslo 

odpadu 

Kategorie 
(O, N) 

Název odpadu 
Předpoklád

ané 
množství (t) 

Způsob 
nakládání 

Oprávněná osoba k 
převzetí (Název, IČ, 

IČZ)**)  
150101 O Papírové obaly 0,1 Skládka   
150102 O Plastové obaly 0,1 Skládka   
170201 O Dřevo 0,2 Skládka  

170802 O Sádrokarton 0,3 Skládka  

170101 O Beton 0,5 Skládka  
170504 O Zemina a kamení 20 Skládka  

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Mezideponie zeminy bude zřízena na vlastním pozemku s využitím ornice při konečných 

terénních úpravách. Nevyužitý materiál a zemina budou odvezeny na řízenou skládku.  

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během realizace stavby se nepředpokládá narušení ani poškození životního prostředí a 

veškeré použité materiály na stavbě budou splňovat příslušné normy a ekologické 

předpisy, včetně jejich likvidace a recyklace odpadu. Dle zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech, a dle nové vyhlášky 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, musí 

být odpad ze stavebních prací roztříděn a nabídnut k využití. Pokud jej nelze využít, musí 

být zneškodněn na zařízení k tomu určeným. Po skončení stavby budou provedeny 

zahradní úpravy pozemku dle požadavků investora. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavbě budou dodržena bezpečnostní opatření dle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Při provádění stav. prací je nutno dodržovat nařízení vlády 591/2006 Sb., o 
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bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a vyhlášku 309/2006 Sb.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k povaze stavby není uvažováno. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k povaze stavby není uvažováno. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby ( provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vzhledem k povaze stavby není uvažováno. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaná doba výstavby: 3 - 5 měsíců od zahájení prací.  Dílčí termíny vzhledem 

krátké době výstavby se nestanovují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: říjen ’21                                             Vypracoval:  Jiří Aust 
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D.1.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

Architektonické řešení stavby: 

Projektová dokumentace řeší novostavbu provozního objektu u domova důchodců. 

Jedná se o samostatně stojící, zděný, jednopodlažní, nepodsklepený objekt 

obdélníkového tvaru. Objekt bude stát vedle stávající garáže a mezi nimi bude provedený 

přístřešek. Střecha objektu a přístřešku bude pultová se sklonem 5°. Objekt bude mít 

celkovou zastavěnou plochu 75,2 m2. Krytinu bude tvořit falcovaný plech. 

 

- střešní krytina:                 - krytina – falcovaný plech 

- svody, žlaby:                    - TiZn  

- výplně otvorů:   - segmentová vrata  - barva šedá 

                     - okna plastová – barva šedá 

- úpravy povrchů:               - obklad – dřevěné palubky 

                     - fasáda – barva světle modrá 

                     - sokl – šedý marmolit  

    - dřevěné prvky opatřeny ochrannými nátěry (okrová barva) 

 
Dispozi ční řešení stavby: 2x sklad a přístřešek 

 

Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslun ění 

 

- zastavěná plocha            : 75,2 m2 

- obestavěný prostor            : cca 300 m3 

- užitná plocha   :  72,3 m2 
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- sklon střech   : provozní objekt a přístřešek 5° 

- výška hřebene   : +4,040m (od +-0,000)     

 

Stavba provozního objektu je samostatně stojící objekt, oba sklady jsou prosvětleny 

z bočních a zadních stran. Vstupy do objektu je orientován na severozápadní stranu.  

 

Bezbariérové užívání stavby 

Při řešení stavby není vzhledem k jejímu charakteru uvažováno řešení přístupu a 

užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ : 

 

1. Zemní  práce 

Strojní odstranění ornice tl. 200 – 250 mm s uložením na okraji pozemku. 

Základové rýhy šířky 0,6 m, do hloubky podle výkresu základové konstrukce. Před 

zálivkou bet. směsí musí být základová spára rovná a suchá, zhutněná žábou. 

Při provád ění zemních prací respektovat ochranná pásma IS a do držovat p ředpisy 

BOZ. 

!!! Základovou spáru je nutné p řevzít p řed betonáží od zpracovatele projektu a 

provést zápis do SD, v p řípadě nevhodných základových pom ěrů, zjišt ěných p ři 

výkopu pas ů, je nutné op ět posoudit správnost návrhu základové konstrukce od  

zpracovatele a provést zápis do SD!!! P ři vyty čení stavby je nutné p řevzít navrženou 

úrove ň podlahy I.NP a odsouhlasit tuto výšku se stavebník em!  

 

2. Základy 

Založení stavby na betonových základových pasech šířky 600 mm. Obvodové pasy 

v nezámrzné hloubce min.1,0 m pod upraveným terénem (minámálně však 600 mm do 

rostlého terénu).  
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Betonová směs v zákl. pasech C12/15, do bednících tvárnic BD 40 je nutné do 

ložných spár vložit oc. pruty R10, zálivka zdiva C16/20. Před zálivkou pasů vynechání 

prostupu pro elektro (viz výkres v TZB – instalace). Pruty ohnout do desky a propojit se sítí 

KARI. 

Pod podkladní desku zhutnit štěrk fr.0/63 nebo recyklát, po vrstvách á 200 mm. 

Štěrk je vhodné dále separovat od podkladní desky geotextilií Netex. Míru zhutnění resp. 

materiál na zásyp vyhodnotit od stavebního dozoru nebo zpracovatele PD po zahájení 

zemních prací. 

Podkladní deska tl.150 mm z vyztuženého betonu C16/20 s ocelovou sítí 1x 

6,0/100/100 s přesahy 150 mm, přetáhnout min. do 1 šířky pasů. Výztuž bude při realizaci 

ještě posouzená podle typu základové půdy a tl. podsypu desky. 

V základech objektu bude dodatečně instalován základový zemnič (ČSN EN 62305-

3) pro možnost instalace systému ochrany před bleskem, zemnič bude vyveden do hlavní 

ochranné svorkovnice a bude vyveden v každém rohu objektu jako příprava pro svody 

hromosvodu. Vývody ze základů budou chráněny proti korozi. Vhodné je propojit 

uzemnění i se sítí KARI v podkladní desce. 

 

3. Svislé konstrukce 

Všechny svislé konstrukce jsou dokumentovány ve stavebních výkresech. Podle 

této dokumentace je nutné přesně zaměřit a založit všechny konstrukce, umístění oken a 

dveří. Zdivo obvodové bude vyzděno z tvarovek Heluz Family 44 2v1 broušené, vnitřní 

nosné zdivo bude vyzděno z tvarovek Heluz Family 25 broušené. Systémové budou i 

překlady nad stavebními otvory. Nosné zdivo bude vyztuženo železobetonovými věnci. 

Výkresy výztuže budou zpracovány v dalším stupni projektové dokumentace nebo v 

rámci stavebního dozoru před realizací.  
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4.  Vodorovné konstrukce  

- stropní konstrukce:  

zavěšené SDK podhledy na krokvích. 

 

- podlahy: 

Podlahy budou tvořeny keramickou dlažbou. Venkovní plocha přístřešku bude 

tvořená zámkovou dlažbou. Zbytek venkovních zpevněných ploch bude tvořen  betonovou 

zatravňovací dlažbou. 

 

5. Konstrukce st řechy 

Krov tvořen pozednicemi, krokvemi a vaznicí.  Střecha pultová se sklonem 5°. 
Krytinu bude tvořit falcovaný plech. 

 
 
6. Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní otvor ů 

Nové prostory budou opatřeny dvojnásobným vápenným pačokem a malbou 

přípravkem PRIMALEX. Dřevěné prvky opatřeny ochrannými nátěry. 

- Okna: 

Všechna nová okna budou plastová – izolační dvojsklo. Okna budou provedena po 

předchozím zaměření skutečných stavebních otvorů.   

 

7. Izolace 

- izolace proti vod ě a radonu 

Ve skladbě podlahy bude použito hydroizolačního asfaltového souvrství  

 

-  Tepelná izolace:  

V podlaze 1.NP bude použito 30 mm tepelné izolace – podlahový polystyren. Ve skladbě 

stropu (v podstřeší) je použito 250 mm minerální vlny.  
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8. Vnit řní instalace 

Vnitřní rozvody elektra, včetně technické zprávy jsou řešeny v samostatné části této 

PD. Příloha D.1.4.   

 

9. Obklady a dlažby 

Povrchové úpravy podlah jsou specifikovány v legendě místností a ve skladbách 

konstrukcí v projektové dokumentaci. Jedná se o povrchy z keramické dlažby a zámkové 

dlažby 

  

10. Klempí řské konstrukce 

Jsou provedeny z TiZn plechu tl. 0,6 mm – jedná se o provedení dešťových svodů a žlabů, 

včetně kotvících a spojovacích prvků. 

 

11. Odvětrání 

Větrání v místnostech je přirozené - okny.  

 

12. Oplocení:  

Neřeší se. Stávající. 

 

 

 

Datum: říjen ’21                                               Vypracoval:  Jiří Aust 


